

ZMLUVA O DIELO
(na vykonanie stavebných prác)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Obec Dolný Bar**

Sídlo: Dolný Bar, č. 30
 930 14, Dolný Bar

Bankové spojenie: SK67 200 0000 0000 1842 6122

IČO: 00305367

DIC: 2021129946

Zhotoviteľ: **Cykloprojekt s.r.o.**

Sídlo: Laurinská 18, 81101 Bratislava

IČO: 47553111

DIC: SK202396321

Bankové spojenie: SK7611000000002924907357

Článok I.

Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa realizáciu Uzamykateľného prístrešku pre bicykle, na základe projektovej dokumentácie (Ďalej iba „PD“) spracovanou spoločnosťou AJARS s.r.o. zo dňa a na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní zo dňa: 5.4.2016 (Ďalej iba „VO“) rozsah materiálu, prác a funkčnosti je vyšpecifikovaný v časti „predmet zákazky“, táto špecifikácia tvorí prílohu č. 1 a taktiež neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je 34.950 € (tridsaťštyritisícdeväťstopäťdesiat eur) vrátane DPH.

Článok III.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo:

Sumu bude zhotoviteľ fakturovať až po riadnom ukončení diela. Fakturované budú len fyzicky skutočne vykonané práce, prípadne jej dodatku.

Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia objednávateľovi.

Článok IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:

začatie prác : v deň odovzdania staveniska,

dĺžka trvania prác: tri mesiace (90 dní).

Článok V.

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávatel' po uhradení konečnej faktúry, odkedy znáša aj nebezpečenstvo škody na nej, okrem škôd spôsobených zhotoviteľom.

Článok VI.

Iné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela objednávatel'ovi.

2. Objednávatel' je povinný odovzdať v lehote do zahájenia prác zhotoviteľovi stavenisko, kde budú stavebné práce realizované, bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela sťažovali, alebo znemožňovali.

3. Objednávatel' sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť pre hladký priebeh plnenia predmetu tejto zmluvy.

4. Objednávatel' sa zaväzuje zabezpečiť elektrickú energiu 220 V.

5. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť zhotoveného diela v trvaní 24 mesiacov od odovzdania diela objednávatel'ovi, zabezpečí odvoz sutiny a po ukončení diela zabezpečí vypratanie staveniska.

Článok VII

Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dohodnutej ceny diela za každý začatý deň omeškania z ceny diela.

2. V prípade omeškania objednávatel'a so zaplatením faktúry je objednávatel' povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované v rámci prostriedkov poskytnutých z fondov EU. Na stavbe uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí objednávatel' na základe oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov projektu, v rozsahu výkazu a výmeru, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa a ktoré budú financované z prostriedkov nenávratného finančného príspevku a/alebo vlastných finančných zdrojov.
4. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva sa stáva účinnou kumulatívnym splnením nasledovných podmienok, t.j., že sa stáva účinnou v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia a uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z fondov EU.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' obdrží 2 vyhotovenia.

V Dolnom Bare, dňa 6.4.2016
