Zmluva o dielo

uzavretd podl'a Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskor§ich zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Dolny Bar

Sidlo: Obecny urad, 930 14 Dolny Bar 30
ICO: 00305367

DIC: 2021129946

V zastpeni: Ing. Oskar Bereczk, starosta obce
Bankové spojenie: Prima Banka

IBAN: SK60 5600 0000 0038 4918 2011
SWIFT (BIC):

(dalej len ,, objednavatel’ ™)

Zhotovitel:

Obchodné meno: REMYDOSTAV s.r.o.

Sidlo: Dolny Bar 193, 930 14
Opravneny na podnikanie

v zmysle vypisu z Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢&. 34602/T
ICO: 47821604

DIC: 2024104863

IC DPH: SK2024104863

V zastipeni: Ing. Miroslav Cierny

Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia a.s.

IBAN: SK28 0900 0000 0050 5863 5538
BIC:

(dalej len ,, zhotovitel’ ™)

resp.

(dalej len ,, zmluvné strany“)

Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorena na zéklade vysledkov verejného obstaravania uskutoéneného v zmysle
Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ktoré objednavatel vykonal v savislosti s realizaciou zakazky: ,,Mazeum Zeleznice v obci Dolny
Bar “.

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je uprava zmluvnych podmienok medzi objednavatelom a
zhotovitel'om pri realizacii stavebného diela ,,Mizeum Zeleznice v obci Dolny Bar“ (d’alej len
dielo®).

2. Dielom sa rozumeju vietky prace a dodavky zhotovitel’a, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii,



™

o n kW

1.

2.

k jeho ukonceniu a odovzdaniu objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ pre objednavatel'a uvedené dielo riadne, v€as v pozadovane;j
kvalite a v silade s podmienkami tejto zmluvy, pri¢om bude postupovat’ s patriénou odbornou
starostlivostou.

Sucastou zivizku zhotovitel'a je realizacia stavebnych prac, vratane dodavky stavebnych
materidlov podla stavebnej projektovej dokumentacie a podrobného polozkového rozpodtu
diela, ktory tvori Prilohu €. 1 a je neoddelitel'nou siicast'ou tejto zmluvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vSetky stavebné prace zhotovitel'a, dodavkami sa rozumejit
dodavky stavebnych materialov (d’alej len prace a dodavky).

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy,
Ze s mu zname obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi
technickymi, technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalost’ami
na kvalitn a bezproblémovi realizaciu diela.

Objednavatel’ sa zavazuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat' riadne a véas
vykonané price a zaplatit' zhotovitelovi cenu do vysky vykonanych prac spdsobom podla CI.
III. bod 14.

Clanok II.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, Ze zhotovitel’ protokolarne prevezme stavenisko najneskor
do 5 dni odo diia dorucenia vyzvy na prevzatic staveniska.
Zhotovitel sa zavidzuje zacCat’ s realizaciou stavebnych prac na diele najneskor do 10 dni odo diia
prevzatia staveniska. )

Predpokladana Iehota zahajenia realizacie predmetu zmluvy je 03/2026.
Maximalna lehota realizacie predmetu zmluvy je do 30.09.2026.
Miestom realizacie diela je: k. . obce Dolny Bar, €. parcely: &. 478/3.
Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizdciu predmetu dicla dosledkom &oho je prediZenie dasu
plnenia podl'a bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade preruSenia prac z dovodu na strane objednavatel’a alebo z dévodu tzv. vysSej moci,
zmluvné strany si dohodnti novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pri¢om prediZenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktor( treba vykonanie prac prerusit’.

Clanok TI1.
Cenové a platobné podmienky

Cena diela v celom rozsahu podl’a ¢lanku I1I. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Dohodnuté cena diela je kone€na a je mozné ju menit’ len v pripade zavaZznych nepredvidatelnych
okolnosti v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena bez DPH 300.485,89 Eur
DPH 23% 69.111,75 Eur
Cena celkom s DPH 369.597,64 Eur

(Slovom: tristoSest'desiatdevit'tisicpat'stodevit'desiatsedem Eur a Sest'desiatstyri Centov

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
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v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby, ktora tvori neoddelitel'nti stiCast’ tejto zmluvy.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné pre riadne
splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedene] v tejto zmluve:
a) obozndmil sa s miestom vykonania prac
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
c) zahmul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poZiadavky na riadne splnenie
diela.
Cena za dielo uvedena v bode €. 1. tohto ¢l. zahftia vietky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budi potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZzivania.
Cena dohodnuta v bode €. 1. tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sut’aznych podkladov, a to
najméi:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v sut'aznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela, ak su potrebné:

- vypracovanie realizanej projektovej dokumentacie zhotovitel'om

- vybudovanie, prevadzka, Gdrzba a zariadenia a vypratanie staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukeii,

s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuSania a garancnych skusok,

- néklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného materialu a stavebnej sute,

- naklady na zriadenie a pouZivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- néaklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpeCenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplathovat’ naroky na zvySenie ceny diela z ddvodu realizacie
naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov na vypracovanie ponuky zapriCinenym nevyuZitim instititu
vysvetlenia podkladov na vypracovanie ponuky v procese verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

Zhotovitel’ sa tieZ nemdze dovolavat auplatilovat’ naroky na zvySenie ceny diela z ddvodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predloZené sut’azné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.
Ak Zhotovitel’ neocenil niektori poloZku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek
ponukovej ceny zhotovitel’a, a preto nema narok na uhradu.

Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela i v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah
prac, pripadne zdmenu materialov oproti rozpoctu diela ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy.
Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela poZadovat’ zameny materialu a Zhotovitel’
je viazany na tieto zmeny pristipit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt predlozené
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pisomnou formou. Zhotovitel' ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie pévodne uvazované¢ho materialu pre zhotovenie dicla, pokial’ k zamene d6jde az
pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutonosti musia byt odsuhlasené zastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto zmluvy.
Bez pisomného suhlasu Objednavatel'a nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.
Dodatok k zmluve méze byt uzavrety len v stlade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a zmene a doplneni niektorych zakonov.
Podkladom pre platenie budu faktiry vystavené zhotovitelom. Faktiry budu vystavené na zaklade
skuto€ne vykonanych a objednavatel'om odsuhlasenych prac a dodavok.
Dohodnuta cena diela uvedend v €l. IIl. bod 1 tejto zmluvy bude zhotovitelom fakturovana
objednavatel'ovi v Ciastkach po dokonceni ¢iastkovych prac.
Preddavky (zalohy) objednavatel’ neposkytuje.
Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli, Ze zhotovitel' doruéi objednavatel'ovi v papierovej verzii a
v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu stpis vykonanych prac a
dodavok v prislusnom obdobi za ktoré vystavuje faktiru (d’alej len Stpis prac). Objednavatel’ sa
zaviazuje skontrolovat’ prace a dodavky podl'a daného Suipisu prac najneskér do troch pracovnych
dni po jeho doruceni. Zhotovitel’ sa zavizuje poskytniit’ objednavatel'ovi potrebni suéinnost’ na
skontrolovanie vykonanych prac a dodavok podla Supisu prac. Vysledok kontroly bude
zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak objednavatel’ v Protokole odstihlasi
vykonané prace a dodavky podla Supisu prac, je zhotovitel’ opravneny vystavit’ faktiru na cenu
prac a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak majii vykonané prace a dodavky podla Supisu prac
z4vady, nie je zhotovitel’ opravneny vystavit faktiru skor, ako tieto zavady odstrani a objednavatel’
v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podla Stpisu prac.
Zhotovitel' po potvrdeni vykonanych prac a dodavok objednavatel'om, doruéi faktiry do 3 dni
objednavatelovi.
Po riadnom ukonceni a protokolarnom odovzdani celého diela v sulade s touto zmluvou a po
odstraneni vSetkych zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel
uhradi konecnu faktiru vystavenii zhotovitel'om.
Faktiry, ktoré predloZzi zhotovitel' objednévatel'ovi musia byt predlozené v dvoch originalnych
rovnopisoch a musi obsahovat’ vetky naleZitosti daiového dokladu v zmysle prislusnych platnych
pravnych predpisov SR, najma nasledovné udaje:
- oznaclenie a Cislo faktiry, konStantny a variabilny symbol faktiry,
- datum vystavenia faktiry, ddtum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktiry,
- obchodné meno a adresu objednavatel’a a zhotovitel'a, ich ICO, DIC, IC DPH a udaj o zapise
v OR vratane spisovej znacky,
- predmet plnenia podl'a potvrdeného Stpisu prac,
- fakturovani cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovil cenu s DPH,
- oznaCenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednavatel’a a zhotovitel’a
pec€iatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.
Neoddehtel’nou prilohou faktir bude objednavatelom a zhotovitelom potvrdeny stipis
vykonanych prac a dodavok ako Priloha €. 1 k faktire (predklada sa aj elektronicky vo formate
xls/ x1sx)
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’
je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie
splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat’ doruCenim opravenej faktiry objednavatelovi.
Opravena faktura musi byt doru¢ena objednavatelovi do 2 pracovnych dni.
Objednavatel je povinny zaplatit’ fakturovant ¢iastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30 (slovom
tridsat’) kalendarmych dni.



Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat’ vSetky doleZité skutoCnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat
predovsetkym udaje o ¢asovom postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych
odchylkach od projektovej dokumentacie, o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach
ovplyviujucich realizaciu diela. Dalej je povinny zaznamenavat vietky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani
Statneho stavebného dohl'adu, §tatneho dozoru a o inych innostiach ovplyviiujucich priebeh
realizicie diela.

Zhotovitel’ je povinny riadne viest’ stavebny dennik v samostatnej knihe na to urenej. Stavebny
dennik musi byt nepretrzite uloZzeny na stavenisku. Vsetky listy stavebného dennika musia byt
ocislované. Stavebny dennik musi obsahovat’ originélne listy a dve ocislované oddelitel'né kopie
kazdého listu — jeden pre zhotovitel'a a jeden pre objednavatela. Zhotovitel’ odovzda pravidelne
jeden krat za mesiac jednu képiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest’ a podpisovat’ stavbyvedici a to odo diia prevzatia staveniska az do
ukoncenia realizacie diela a jeho protokolameho odovzdania.

Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznafené datumom zapisu, musia byt Citatelné
a zrozumitel'né a realizované vzdy v ten dei, ked boli realizované prace a dodavky, resp. nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku
nesmie byt’ vynechané vol'né miesto. Stavbyvedici zabezpeci, aby do stavebného dennika robili
zapisy len opravnené osoby. Okrem stavbyvediceho si opravnenymi vykonavat’ zdznamy do
stavebného dennika len Statutarny zastupca objednavatela, nim splnomocnend osoba, alebo
prislusny orgén §tatnej spravy.

Ak stavbyveduci nestihlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené
osoby, je povinny k tomuto zapisu pripojit’ svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesthlasu a
pripojit’ svoj podpis. Vyjadrenie musi urobit’ najneskor do troch pracovnych dni odo dia, kedy
k zapisu doslo a v ten deii to oznamit’ objednavatelovi. V pripade, Ze sa stavbyveduci v
stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad suhlasi.
Objednavatel’ je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom denniku urobenym
zhotovitel'om, resp. inymi opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovaych dni po
dni zapisu a po oznameni stavbyvediceho o zapise.

Zhotovitel sa zavizuje stavebny dennik do jeho odovzdania chréanit’ pred poskodenim, zni¢enim
alebo stratou. V opaénom pripade, sa zavizuje zaplatit’ objednavatel’ovi vietky Skody, ktoré boli
spdsobené jeho poskodenim, zni¢enim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel' objednavatelovi spoloéne so vSetkymi
dokladmi pri protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost' viest' stavebny dennik zanika protokolamym odovzdanim a prevzatim riadne
vykonaného diela v stilade s touto zmluvou.

Clinok V.
Stavenisko

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatel'om pocas
realizacie diela urCeny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia
staveniska.,

Objednavatel'’ a zhotovitel' sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpe¢i uskladiiovanie stavebnych



materidlov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realiziciu diela mimo priestorov

staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko ku diiu zaCatia realizacie diela, teda ku diu

uCinnosti tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodni na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel’ povinny zoznadmit’ sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych

podzemnych anadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi

cudzimi objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud’ vhodnym spdsobom bez poskodenia
prelozit’ alebo chranit’, aby pocas celej doby realizacie diela nedoslo k ich pos§kodeniu.

Zhotovitel sa zavizuje, ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb
vykonavajticich stavebné prace a dodavky,

- zabezpeti stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu zivota a zdravia 0sob, oznaci stavenisko s
uvedenim potrebnych udajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme reZzimové
opatrenia na stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie diela
predlozi objednavatel'ovi,

- bude vyuzivat’ vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materialov a
dodavok, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a
poziarnej ochrany, ktory v pripade potreby bude Cistit’ a udrziavat’ v stave spdsobilom na
pouZivanie, priCom tento vjazd pred protokolamym odovzdanim uvedie do pévodného stavu,

- zabezpeli poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpecné uloZenie stavebnych materidlov,
stavebnych mechanizmov a dodavok,

- zabezpeli bezpeCny pohyb osdb vykonavajucich stavebné prace, bezpe¢nost’ a ochranu
zdravia os6b na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla
pravnych predpisov SR,

- zabezpeli priebezné upratovanie staveniska, uskladiiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo
svojej Cinnosti pri plneni predmetu zmluvy podla vSeobecnych pravnych predpisov
vzt'ahujucich sa na odpad,

- poskytne suinnost’ a bude riadit’ svojich subdodavatel'ov na stavbe z hl'adiska koordinacie
nadvidzujucich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

Zhotovite' sa zavdzuje, Ze na stavenisku bude po cely CGas realizicie diela projektova

dokumentacia overena stavebnym uradom, potrebna na realizaciu stavby a na vykon Statneho

stavebného dohl'adu.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpeCit' na vlastné naklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory

bude organizovat, riadit’, koordinovat’ a zodpovedat’ za realizaciu Projektu a bude viest’ evidenciu

v stavebnom denniku.

Stavbyvedici bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravaych predpisov

platnych na izemi SR, vykonavat’ aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovsetkym:

- urfovat zacatic a skonCenie jednotlivych stavebnych prac a inych Cinnosti v objekte
staveniska a na realizacii diela,

- davat’ pokyny tykajice sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu osob
v objekte staveniska a na realizacii diela,

- preberat’ dodavky stavebnych materialov, zistovat’ ich vhodnost a wurCovat ich
umiestnenie a uskladnenie v objekte staveniska,

- davat prikazy na okamZité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska
a na realizacii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktort je ich d’al$ie vykonavanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizécii diela,

- vykézat cudziu alebo neopravneni osobu z objektu staveniska.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpefnost’ a ochranu zdravia oséb vo vsetkych

priestoroch staveniska a zabezpedi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami.

Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpegit’ ich

dodrziavanie vSetkymi pracovnikmi a subdodavatel'mi zhotovitela.
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Objednavatel je opravneny vykazat’ z objektu staveniska ktoréhokol'vek pracovnika zhotovitel’a,
¢i subdodavatel’a, pokial’ tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpecnost’ a ochranu zdravia
pri praci, poziamu bezpe€nost’ a protipoziarne predpisy a opatrenia, alebo neuposluchne pokyny
objednavatela.

Clanok VL
Osobitné dojednania

Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat’ dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpe€enstvo.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vSetky odborné prace budi vykonavané pracovnikmi zhotovitel'a alebo
jeho subdodavatel'ov s odpovedajucou kvalifikaciou v danej oblasti. Na ziadost’ objednavatela je
zhotovitel’ povinny neodkladne predlozit’ doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

Pripadnti zmenu subdodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zéstupcom objednavatel’a, pricom kazdy novy subdodévatel’ musi spiiiat’ podmienky § 32 ods. 1.
pism. e) a f) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich zmien a doplnkov ohladom zapisu subdodavatela do registra
koneénych uZzivatelov vyhod. Bez odsuhlasenej zmeny mézZe objednavatel’ zastavit' stavebné
prace, pripadne pokladat’ neodstthlaseni zmenu poddodavatela za podstatné porusenie
zmluvnych vztahov.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu a preverenie prac, ktoré buda v dalsom
Stadiu stavby zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V
pripade, Ze tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na Ziadost’ objednavatel’a odkryt’ prace, ktoré boli
v d’alSom Stadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpe€enstvo a
naklady. Pokial’ sa objednavatel’ v termine uvedenom vo vyzve, ktord mu bola riadne a v¢as
dorucena, na kontrolu nedostavi, bude sa mat’ za to, Ze objednavatel’ prace odstihlasil a zhotovitel
moZe pokraCovat’ v realizacii diela. To vSak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za skryté
zavady, ktoré sa zistia dodato¢ne. Uvedeny postup sa vzt'ahuje i na skisku technologii ktoré budu
v d’alSom §tadiu stavby zakryté, alebo sa stant nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavizuje predlozit’ elektronicki verziu podrobného polozkového rozpoltu diela
vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu a zaroveti sa zavidzuje predkladat v
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu aj kazdd zmenu podrobného
polozkového rozpoctu diela, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpeCit’ dielo a ktortkol'vek jeho budicu Cast’ a
dodany stavebny material proti strate, kradezi, poskodeniu alebo znieniu. Po celu dobu
realizacie diela aZz do diia jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a
odstranenia vSetkych zavad a nedorobkov v stilade s touto zmluvou, je zhotovitel’ v plnej miere
zodpovedny za stratu, kradez, poSkodenie alebo zniCenie diela, ¢i ktorejkol'vek jeho buducej Casti.
Zhotovitel je povinny byt poisteny v komercnej poistovacej spolocnosti poskytujucej poistné
sluZby na izemi SR proti moznym Skodam spdsobenym jeho Cinnostou a jeho pracovnikmi a
pracovnikmi jeho subdodavatelov a to pocas realizacie predmetu zmluvy vo vyske min. 100 %
z ceny diela uvedenej v ¢l. III. bod 1. tejto zmluvy (cena bez DPH), ¢o preukaze objednavatel'ovi
najneskor ku diu Géinnosti tejto zmluvy predloZenim potvrdenia o thrade poistného, a v pripade
uhrady poistného v mesacnych alebo stvrtrocnych splatkach priebezne, az do ukonéenia realizacie
predmetu diela.

Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek kontrolovat’ priebeh vykonavania diela a dodrziavanie, resp.
neporuSovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost’ pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy reSpektovat
jestvujuce konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebudii predmetom
vykonavaného diela a z toho d6vodu nesmil byt’ plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel’ zisti, Ze realizacia diela je vykonavana nekvalitne, teda v rozpore s
dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel' sa zavizuje neodkladne zabezpecit
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napravu a obnovit’ riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje naklady a to najneskér do terminu
protokolarneho odovzdania diela.

Zhotovitel' a objednavatel’ sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného
partnera. Zaroven sa zavdzuju, Ze uvedené informacie pouZiju iba na plnenie podmienok tejto
zmluvy a nepouziji ich na iné Gdely. Toto ustanovenie sa vSak nevztahuje na obchodné a
technické informdcie, ktor¢ si dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani
zodpovedajlicim spsobom.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonéeni kompletny, musi spiiiat’ funkéné a platnymi normami
predpisane vlastnosti. Stavenisko musi byt’ po ukonéeni prac vypratané a Cisté.
Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 10 dni vopred termin
protokolarneho odovzdania diela.
Objednavatel’ je povinny od zhotovitel'a najneskdr do troch dni od terminu stanoveného
zhotovitel'om zahajit' preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat’.
Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutirny zastupca
zhotovitel'a, ktory dielo odovzda za Gcasti stavbyvediceho.
Opréavnenou osobou na prevzatic diela zo strany objednavatela je S$tatutarny zéastupca
objednavatel'a za ucasti d’alSej osoby uréenej objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny pripravit’ a pri preberacom konani objednéavatel'ovi predlozit’ a odovzdat:
dokumentaciu k zapracovanym zmenam podla skutoéného vykonania diela,
platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zaruéné listy a navody k obsluhe,
stavebny dennik,
doklady o likvidacii odpadu,
zapisy osvedCeni o vykonanych skiikach pouzitych materialov,
zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,
atesty poziamej odolnosti konstrukcii a zariadeni,
doklady k instalovanym zariadeniam a spotrebi¢om, ak relevantné
iné doklady alebo podklady, ktoré sa v§eobecne vyzaduju a sivisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat’ za to, ze dielo je nedokoncené a neschopné odovzdania a to az
do doby splnenia uvedenej podmienky.

O priebehu odovzdania a prevzatia diela objedndvatel’ vypracuje zavereny preberaci
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny supis vietkych zistenych zéavad a nedorobkov s
uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zavereény preberaci protokol podpise zhotovitel
i objednavatel’.

Pokial' objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavere¢nom preberacom
protokole svoje dovody.

Dielo bude povazované za ukonCené aZ po ukonceni vSetkych prac, ktoré su obsahom tejto
zmluvy a po odstraneni vsetkych zavad a nedorobkov uvedenych v zavereénom preberacom
protokole a v kolauda¢nom rozhodnuti.

Objednavatel’ nema povinnost’ dielo prevziat’ az do doby, pokial’ zhotovitel’ neodstrani vietky
zistené zavady alebo nedorobky.

Objednavatel’ nema povinnost” dielo prevziat’, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo
staveniska odstraneny vzniknuty odpad a zvysny material zhotovitel'a nie je uloZeny na mieste
uréenom objednavatelom.

V pripade rozporov medzi objednavatelom a zhotovitelom ohladne zistenych zavad a
nedorobkov, je zhotovite povinny neodkladne zabezpedit' odborné vyjadrenie tretej osoby —
nezavislého autorizovan¢ho odbornika. Ak objednavatel’ do piatich pracovnych dni od jeho
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predloZenia pisomne vyjadri suhlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat’, Ze
predmetna zavada bola odstranena. V pripade jeho nesthlasu, je povinny zabezpeéit' odborné
vyjadrenie d’alSicho nezavislého autorizovaného odbornika.

Clanok VIIL
Ochrana Zivotného prostredia

Pri stavebnej €innosti treba v maximalnej miere reSpektovat’ vietky predpisy tykajice sa ochrany
zivotného prostredia, pricom sa treba riadit’ najma ustanoveniami Zakona o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie, zakona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
predpisov a vykonavacim predpisom tohto zakona ¢&. 24/2003 Z.z. a prislusnou legislativou,
zohladiiujicou poziadavky podl'a jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia.

Povinnostou uchadzaov je oboznamit sa so vSetkymi poZiadavkami a obmedzeniami
vyplyvajucimi z vyjadreni prislusnych $tatnych organov a tieto zahrnat’ do Navrhovanej zmluvnej
ceny.

Zhotovitel' vykona vsetky opatrenia pre splnenie vetkych uvedenych predpisov a pravidiel pre
ochranu Zivotného prostredia. V priestore Staveniska alebo v pracovnom priestore nebude
akceptované akékol'vek zneéistenie. Budu zavedené nevyhnutné bezpe¢nostné opatrenia na
prevenciu takéhoto znedistenia a ich plnenie bude bez vynimiek vyZzadované.

Zhotovitel’ pouzije technologické postupy vystavby, ktoré budu zarucovat’ nevyhnutnii zaruku
prevencie ekologického dopadu nadmemého hluku, prachu, vibrdcii atd’. na pracovnikov,
miestnych obyvatel'ov, a pod. Preventivne opatrenia budi realizované aj pozdiZ prepravnych trés.
Zhotovitel’ bude pri nakupe materialov brat’ do uvahy nielen ich cenu a kvalitu, ale taktiez ich
vplyv na zivotné prostredie pocas vyrobného procesu.

Zhotovitel' je povinny v priebehu stavby obmedzit’ $kodlivé vplyvy pracovnych Cinnosti a ich
désledky na Zivotné prostredie. Jedna sa predovetkym o hluk, znelistovanie ovzdusia,
znecistovanie komunikécii, znecistovanie vody a ochranu zelene.

Na Stavenisko nesmi byt’ privdZané a ani na fiom na akykol'vek icel pouzivané nebezpené latky,
pokial’ Zhotovitel' nedostal v predstihu pisomné povolenie Stavebného dozoru stavby a pokial
neméa nevyhnutné opravnenie. Poloha kaZdého skladu a zasobame nebezpeénych latok na
Stavenisku musi byt pisomne schvalena Stavebnym dozorom.

Pri manipulacii s nebezpecnymi latkami Zhotovitel’ zabezpedi vietky opatrenia v stilade s platnymi
pravnymi predpismi a splni vSetky povinnosti vyplyvajuce z platnych pravnych predpisov, v
prvom rade zo zakona o odpadoch.

Zhotovitel nebude bez predchadzajiceho pisomného sthlasu prislu§ného tradu, podl'a zakonov
SR o ochrane Zivotného prostredia a ostatnej suvisiacej platnej legislativy, in§talovat’ ziadne pece,
bojlery alebo iné podobné agregaty resp. zariadenia pracujiice na baze akéhokol'vek paliva, ktoré
moZe produkovat’ skodliviny znecist'ujiice ovzdusie. Zhotovitel’ nebude na Stavenisku palit’ Ziadny
stavebny odpad, alebo iné materialy.

Zhotovitel’ bude vykonavat’ svoju stavebnul éinnost’ tak, aby minimalizoval ich vplyv na pozemné
komunikacie v ramci a okolo staveniska. ZataZenie vietkych nakladnych vozidiel vyuzivanych
pre prepravu materidlov a zariadeni neprekro¢i zakonné obmedzenia stanovené Ministerstvom
dopravy, vystavby, regionalneho rozvoja SR. Preprava materialu a zariadenia bude vykonavana v
sulade s platnou legislativou.

Ma sa za to, Ze vSetky naklady spojené s uvedenymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia
su zahruté v Navrhovanej zmluvnej cene Zhotovitel'a. Vetky pristroje a zariadenia na kontrolu
zivotného prostredia obstarané Zhotovitel'om zostani jeho majetkom a budd odstranené po
ukonéeni Zmluvy.

Poziadavky na ochranu prirody a krajiny st predovSetkym definované v zakone ¢. 543/2002 Z.z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Pokial’ sa vystavba bude vykonavat’ v
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uzemi, kde plati zvyS§end ochrana prirody, poZaduje sa, aby sa vykopové prace vykonavali ru¢ne z
dévodu, aby tazké mechanizmy nemohli zdevastovat’ Zivotné prostredie a aby pri terénnych
pracach nedo$lo ku zneCisteniu povrchovych a podzemnych vod latkami $kodiacimi vodam z
pouzivanych mechanizmov. Zhotovitel’ v izemiach so zvySenou ochranou Zivotného prostredia
zabezpe€i dosledné dodrziavanie obvodu Staveniska. Pri pracach neméze dojst’ k poskodeniu
chranenych stromov a chranenych biotopov v blizkosti stavby.

Uskuto¢nenie stavby bude predpokladat’ obmedzovanie vzniku odpadov pocas realizicie stavieb
v stilade s Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie, ako aj
narodnou legislativou - zdkon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor$ich predpisov s prihliadnutim na najlep8ie dostupné techniky a opéatovné
pouzitie materialov, priom sa budu vyuZzivat’ dostupné systémy triedenia stavebného odpadu.
Zhodnocovanie a zne$kodiiovanie odpadov bude podlichat’ prisnym legislativnym normam,
povol'ujuce triedenie odpadov, ako aj ich odstranenie alebo opétovné vyuZitie.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

V pripade, ze zhotovitel’ nevykona dielo riadne a v€as a neodovzda ho v poZadovanej kvalite a
v stanovenom termine podla bodu 2. Clanku II tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit
objednavatel'ovi zmluvn pokutu v Ciastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela
podla bodu 1. Clanku IIL tejto zmluvy za ka?dy zafaty kalendarny defi ome¥kania. Toto
ustanovenie sa vztahuje aj na ¢iastkové plnenia. Tymto nie je dotknutd ndhrada Skody podla §
373 a nasl. Obchodného zadkonnika, ktora vznikne v désledku omeSkania zhotovitela s
odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel' nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podla tejto zmluvy,
uhradi objednavatel'ovi zmluvnt pokutu v ¢iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny
diela podla bodu 1. Clanku IIL tejto  zmluvy za kazdy za¢aty kalendamy defi omeskania.

V pripade omeSkania s odstrafiovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zévereénom
protokoldmom odovzdani a prevzati diela podl'a bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel
zavizuje zaplatit’ objednéavatel'ovi zmluvni pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina
percenta) z ceny diela podla bodu 1. Clanku III. tejto zmluvy za kazdy zadaty kalendamy defi
omeskania.

Zmluvna pokuta je splatna diiom uvedenym na fakture, ako defi splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit’ zmluvna pokutu nezanika povinnost’ zaistena zmluvnou pokutou a
ani nie je dotknuty narok objednavatel’a na nahradu $kody v plnej vyske. Zmluvné pokuty sa do
vysky Skody nezapoditavaji.

Clanok X.
Zaruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnutou zarukou zhotovitel’ ruci, Ze predmet zmluvy bude mat’ po cely ¢as trvania zaruénej
doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zaroveh sa zavizuje, Ze po cely ¢as trvania zaruénej
doby bude dielo plne funkéné a spdsobilé na riadne vyuzivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom Sest'desiat mesiacov) odo dita jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukoncenia diela podl'a bodu 10 Clanku VII. Tejto zmluvy.

Zhotovitel' po dobu trvania zaruénej doby uvedenej v predchadzajiicom odseku zodpoveda za
vietky zavady, ktoré sa pri uzivania diela vyskytni alebo ktoré zisti objednavatel’ a ktoré bude
reklamovat’ s vynimkou zavad podl'a bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel’ prebera zaruku podla vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpske;j tinii.
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Objednavatel’ je povinny zavady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat,
pri¢om uvedie o akt zavadu sa jedna.

Zhotovitel' je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruceni reklamacie
pisomne doru€it’ objednavatelovi oznamenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote
odstranenia zavady.

Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného diia zaruénej doby, pri¢om aj reklamacia
preukazatelne odoslana objednavatelom v posledny defi zaru¢nej doby sa povazuje za uplatnent
v zaru¢nej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatel'om u zhotovitel'a sa predlzuje zaruéna doba na ta
Cast’ vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel’ sa zavdzuje prijat’ reklamaciu na jeho adrese uvedenej v uvode tejto zmluvy, alebo v
pripade zmeny adresy zhotovitel'a na novej adrese. Kazda zmenu adresy sa zhotovitel’ zavizuje
neodkladne oznamit’ objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vybavit’ reklaméciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pit’)
pracovnych dni.

V pripade, Ze zhotovitel' v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedorudi objednavatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamacie, ma sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel' je povinny reklamovani zdvadu v dohodnutom termine odstranit’. V pripade, Ze sa
jedna o zévadu, ktora bude objednavatel'ovi branit’ v prevadzke diela, alebo bude mat’ povahu
havérie, je zhotovitel povinny zagat’ s jej odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsat’tyri hodin).
Ak objedndvatel v pripade uznania reklamdcie oznami lehotu, v rdmci ktorej ma byt
reklamovana zavada diela odstranena a zhotovitel’ reklamovanu zédvadu v tejto lehote neodstrani,
ma objednavatel’ pravo dat’ reklamovani zavadu odstranit’ tretej osoby, pri¢om zhotovitel' sa
zavézuje zaplatit’ vSetky naklady, ktoré vznikli v stvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudii uznané zavady, za ktoré zhotovitel’ nezodpoveda v zmysle ustanovenia
§ 563 v spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov. Tymto nie si dotknuté zavady diela podl'a ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika a zdvady na dodanych jednotlivych ¢&astiach a suéiastkach diela.

Clanok XI.
Nadobidanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze vlastnikom diela je od samého zaiatku realizacie diela
objednavatel. Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v stlade s touto
zmluvou znasa nebezpeéenstvo §kody na diele zhotovitel’.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najmi stavebného materidlu, ktory je
povinny zabezpecit’ pred kradeZou alebo pred poskodenim a zostava ich vlastnikom az do doby,
kedy sa spracovanim stam suéast'ou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v stlade s touto zmluvou objednavatel’ nezodpoveda za
Skodu sposobent na dicle. Za $kodu zodpoveda objednavater’ len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za
Skodu na diele zodpoveda zhotovitel’ aj v pripade, Ze S§kodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XII.
Zaverefné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorena na dobu uréiti v zmysle bodov 1. az 4. Clanku II.

Pri rieSeni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, sa
pouziji ustanovenia zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov.

Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknu v sivislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budi
zmluvneé strany snaZit’ rieSit’ predovsetkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode neddjde,



spory budu rieSené podla slovenského pravneho poriadku na prislusnom sude Slovenskej
republiky.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze kazdd zo zmluvnych stran mézZe od tejto zmluvy odstipit’ v
pripade, Ze druhd strana podstatnym spésobom porusi zmluvnil povinnost’ vyplyvajucu z tejto
zmluvy. Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovsetkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a koneéného terminu ukonéenia diela
stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrZanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrZanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizicie diela
stanovenych v tejto zmluve,

- zabudovanie iné¢ho materialu alebo zariadenia aké st uvedené v ponuke bez stthlasu
verejného obstaravatela,

- nenahlasenie zmeny subdodavatel'a po¢as trvania zmluvy,

- nepredlozenie dokladu o uhrade poistného proti moZznym §kodam sposobenym jeho
¢innost'ou.

5. Zmluvne strany sa dohodli, Ze pri porufeni zmluvnej povinnosti vyplyvajuicej z tejto zmhavy je
poSkodena strana opravnena uctovat’ druhej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyske 5 %
z celkovej ceny uvedenej v €l. I11. bod 1.

6. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, &i
a v akej vySke vznikne druhej strane $koda poruSenim povinnosti, ktoré mozno vymdahat
samostatne.

7. Obsah tejto zmluvy je mozné menit’ a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov, ktoré budn
platné ak budi riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a potvrdené
odtlackami peciatok oboch zmluvnych stran.

8. Objednévatel si v ramci zavdzkového vztahu so zhotovitelom vyhradzuje pravo bez
akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so zhotovitel'om v pripade, kedy e$te nedoslo k plneniu
zo zmluvy medzi objednavatel'om a zhotoviteTom.

9. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tto zmluvu pred jej podpisanim riadne preéitali a s jej
obsahom bez vyhrad stihlasia. Dalej vyhlasuji, Z¢ zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vdle, na znak &oho ju
vlastnoru€ne podpisujui.

10. Zmluva nadobuda u€innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zakona ¢&.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor§ich predpisov). Zmluvné strany bera na
vedomie, Ze tito zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zékona ¢&. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

11. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 - Podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate
MS EXCEL na elektronickom médiu

Dolny Bar, dia ,jz'fﬁﬁ}(z}% V Dolnom Bare, dfia 24.02.2026
Ve otk Rreece K SO LM

{Theotrd QRce [/ ———\e\
-
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/ z N | _- Ing. Miroslav Cierny



